Zalgeznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr......... 12015 - PROJEKT

zawarta w dnit ... 201 5r. w Zamosciu pomiedzy

Osrodkiem Sportu i Rekreacji; 22-400 Zamosé; ul. Krolowej Jadwigi 8 NIP 9220008095,
REGON 000330393

reprezentowanym przez

1. mgr Wojciecha Adamczyka- Dyrektor OSiR

zwanym w dalszej czgéei umowy Zamawiajacym

....................................................

zwanym w dalszej czgdei umowy Wykonaweg
o nastgpujgeej trescei:

§1
W wyniku rozstrzygnigeia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Remont Krytej Plywalni Osrodka Sportu i Rekreacji w ZamoSciu przy ul. Zamoyskiego 62a, Etap
I- wymiana systemu wentylacyjnego” w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwied publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.) Zamawiajacy zleca a Wykonawea przyjmuje do wykonania;
— demontaz istniejgcych central wentylacyjnych 2 szt. oraz skorodowanych odcinkéw ka-
naléw wentylacyjnych,
— dostawe, montaz i uruchomienie central wentylacyjnych 2 szt , cz¢dciowa wymiang ka-
naléw wentylacyjnych, przebudoweg nawietrznikéw, regulacjg przeplywdw powietrza
w kanatach wentylacyjnych wraz z robotami towarzyszacymi,
wedlug  projektéw  budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét, oferty wykonawey i SIWZ.

§ 2

1. Na przedmiot umowy skladajg si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w projektach
budowlano-wykonawczych, szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach
technicznych wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych a takze koszty
uporzgdkowania terenu budowy i wywdz odpaddw,

2. Wykonawca wykona wszystkie prace objgte projektami, o ktdrych mowa w punkcie |
niniejszej umowy we wlasnym zakresic przy uzyciu wiasnych materialéw i sprzetu bez
udziatu podwykonawedw/ przy udziale podwykonawcdw (riepofrzebnie skreslié),

§3

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamietrzajgey zawrzed umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w (rakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolgczy¢é zgode Wykonawey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2, Zamawiajacy, w terminic 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia;
2y gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia

Wykonawey, podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

|



potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

3. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminic 14 dni uwaza sie
za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu podwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

5. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej pizedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowa w ust, 2.

6. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacjc umowy przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00zt

8, W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wrykonaweg i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej,

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Termin rozpoczecia robdt ustala sig na dzien ......oevevvivnenivnecrennine e,

§5

Termin zakonczenia calego zakresu robét objetego umowsg ustala si¢ do dnia .......... 2015r.

§6

Prace objgte umowg zostang wykonane zgodnie z §1 i §2 niniejszej umowy.

§7
Zamawiajgcy of$wiadeza, Ze jest trwalym zarzadca budynku krytej plywalni przy
ul. Zamoyskiego 62a w Zamosciu i dostarczy Wykonawcy zgloszenie zamiary wykonania rob6t
budowlanych.

§8
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbgdnym do realizacji przedmiotu
zamdwienia,

§9

1. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w osobie
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 10botamz budowianyml ...........................

b) Kierownika robot branzy sanitarnej w osobie ...............
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami samtamyml ...................................



¢) Kierownika robét branzy elekirycznej w osobie ..

3.

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 1ob0tann elektlycznymu ...................................
Zakres dzialania inspektoréw nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.u.z. Nr 243 poz. 1623 z pdzn, zm).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..... .

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowianyml ) speCJaInoécl
konstrukeyjno-budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wezeéniej obowigzujacych przepisow.

Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru w osobie Pan Dariusz Oparowski. Zakres
dzialania inspektora nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm).

§ 10

Zamawqucy nie bgdzie ponosil odpowiedzialnodci za skladniki majgtkowe Wykonawey
znajdujgce sig na placu budowy w trakeie realizacji przedmiotu umowy.

§11

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejéciem na teren
budowy oséb nie zwigzanych z prowadzonymi robotami.

§ 12

Wykonawca zobowigzuje sig do ubezpieczenia budowy od szkéd mogacych wystqplc
i od zdarzesi nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosei cywilnej, Ubezpieczenie powinno
obja¢ roboty i urzgdzenia oraz osprzet budowy.

w

§13

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym

zamowieniem,

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wiasnych,

Materialy, o ktérych mowa w ust. 2, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art, 10 ustawy —

Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

oraz projektu.

Na materialy Wykonawca zobowigzany jest posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci.

Materialy przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Materialy z odzysku pozostajg do dyspozycji Zamawiajacego i zostana przewiezione

na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru zazada badan, kiére wehodzg w zakres przedmiotu

umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzié¢. Jezeli inspektor

nadzoru uzna w/w badania za niewiarygodne moze zlecié¢ dodatkowe badania na koszt:

a) whasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badas
przedtozonych przez Wykonawce,

b} Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bgdg rozbiezne w spos6b negatywny z wynikami
przediozonymi przez Wykonawce.

Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) bedzie zadat okazania wymaganych dokumentéw atestéw

na wbudowane materiaty od Wykonawcy, a w szczeg6lnosci:

Wykonawea zobowiazany jest dostarczyé:

* atest higieniczny PZH.lub réwnowazny,

* deklaracje zgodnosci, oznaczenie CE,

* certyfikat jakodci ISO 9001 w zakresie produkcii central klimatyzacyjnych, wystawiony
dla producenta central,

L




« certyfikat EUROVENTU, bad?Z inny réwnowazny, wydany przez akredytowany instytut
badawczy,  wystawiony dla producenta oferowanych wurzadzenr (potwierdzajacy
rzetelno$¢ przedstawionych danych technicznych) wraz =z certyfikowanym doborem
oferowanych urzadzen,

+ certyfikat akredytowanej jednostki badawczej okreslajgcy parametry obudowy central,
zgodunie z normg EN 1886,

+ certyfikat akredytowanej jednostki badawczej odnosnie zgodnoéei z dyrektywa dotyczacy
urzadzen cisnieniowych (PED) 97/23/EC  (dofyczy central wentylacyjnych
wyposazonych w sprezarkowe obiegi chitodnicze) przedstawiony dla danego typoszeregu
urzadzen.

+ certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ =z zasadami wiedzy technicznej algorytmu
zastosowanego programui  do doboru central oferowanych, wystawiony przez
akredytowang jednostke badawczg (na przyklad certyfikat TUV SUD zgodnie z
procedurg RLT-TUV-01 lub inny réwnowazny). W ramach certyfikacji program do
doboru powinien by¢ zbadany w nastgpujacym zakresie: sprawdzenia wiarygodnosci
straty ci$nienia wbudowanych podzespoléw, sprawdzenia wiarygodnosci catkowitego
sprezu wentylatoréw, sprawdzenia predkosei przeplywu powietrza (poziom odniesienia:
komora wentylatora) oraz wynikajacej z tego klasy predkosdci powietrza, sprawdzenia
wiarygodnosdci stopnia odzysku ciepla, sprawdzenia wiarygodnosci poboru mocy
elektrycznej oraz sprawdzenia, czy parametry dobranych wentylatoréw i wymiennikdw
ciepta sg potwierdzone na drodze badan.

» certyfikat Autoryzacji, wystawiony pizez producenta central wentylacyjnych lub jego
przedstawicicla dla Wykonawey w zakresie montazu, uruchomienia i pelnienia serwisu
gwarancyjnego.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem

zamowienia i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie mogg mieé wplyw

na ryzyko i okolicznodci realizacji robdt budowlano-montazowych.

§ 14
Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 11 § 2 niniejszej umowy Zamawiajacy
zaptaci Wykonawey wynagrodzenie ryczaltowe lgcznie w wysokoéei: *

............................................ z (Sownie: ..o ). NEHO,
ustawowy podatek VAT 23 % .....oovvvinvnennnes zh (SIOWNIE! .vvvveeiirirne e )
............................................ Zh (SIOWNIE! ..o i) DIUEO

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.*

Ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawey, Zamawiajgcy bedzie realizowat
po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrocié sig
do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ktérzy zawarli z Wykonawcy
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, o wykazanie naleznego im
wynagrodzenia od Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposrednie] =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshagujacego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.3,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia. )

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub po  przedlozeniu = Zamawiajgcemu  poswiadczonej

3



za zgodno§é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub uslugi.

Bezposdrednia =zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawceg

o mozliwosci skladania uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin skiadania uwag

wynosi 7 dni od dnia dorgezenia Wykonawey tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktdrych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawecy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty, albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokodei naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potrgca kwot

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa

wust. L.

§ 15

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy,

rob6t podlegajgeych zakryciu oraz robét zanikajaeych. O ile Wykonawcea nie dopelni tego
obowigzku jest obowigzany odkryé roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt a nastgpnie przywrécié je do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikow
organéw pafistwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbgdnych
wymaganych dokumentow.

§16
Wrykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosei 2% ceny
calkowitej podanej w  ofercie  (brutto), ti. e z}
SIOWHIE! i w formie przewidzianej w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych, &) ... nie pdzniej niz

w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach
okres$lonych w art. 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszezefi z tytulu rgkojmi za wady stanowi 30%
wysokosci zabezpieczenia.
§17
Obowigzujaca formg odszkodowania uzgodniong migdzy Stronami bgda kary umowne.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne, ktérych podstawa obliczenia jest
wynagrodzenie umowne brutto okreslone w § 14 ust.1 w nastgpujacych przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie prac objetych niniejsza umowa w wysokodei
0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki,
b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad
i usterek w wysokoécei 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki liczac
od dnia wyznaczonego na usunigeie wad i usterek,



c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokodei 10%
wynagrodzenia umownego,

d) niezlozenia dowod6éw zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego pomiedzy Wykonawcg
a podwykonawcg (dalszym podwykonawceg) za kazdy dziefi zwloki,

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosei 0,3%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

f) nieprzedioZenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosei 0,3% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwloki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgeych przypadkach:

a) za odstapienic od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4, Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosei
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci,

§18
Strony ustalajg, nastgpujgce zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zglosi gotowo$é do odbioru koficowego wpisem do dziennika budowy
i uzyska potwierdzenie przez inspektora nadzoru a nastepnie zglosi do Zamawiajgeego
gotowos¢ na pidmie.

1. Przez gotowosé do odbioru nalezy rozumieé zakoriczenie rob6t 1 przygotowanie
kompletu dokumentéw (dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, atesty
na wbudowane materialy, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa pochodzenia, protokoly
badaf i sprawdzen, dokumentacje powykonawcza obicktu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgeymi przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawezg). protokoly prob, badan i sprawdzen.

2. W ramach czynnosci odbiorowych nalezy dokona¢ kontroli zgodnosei typéw
zastosowarnych podzespoléw central przestawionych w ofercie z typami podzespoléw
dostarczonych w centralach. W szezegolnosci kontroli podlegaja typy wentylatoréw

i sprezarek, ilos¢ rzeddw nagrzewnic, parownikéw i skraplaczy powietrznych, a
takze typy i wielko$¢ filtréw powietrznych.

3, Podezas koncowego odbioru prac Wykonawea dokona pomiaréw kontrolnych
parametrow urzqdzen. W szezeg6lnodei nalezy wykonaé pomiary oporu przeplywu
powietiza pizez poszczegblne podzespoly central oraz pomiary poboru energii
elekirycznej przez wentylatory 1 sprezarki przy pelnym przeplywie powietrza,

4. instrukcje obstugi na wbudowane urzadzenia.




2. Zamawiajacy powota komisje odbioru koficowego w ciggu 10 dni liczac od daty wplywu
zgloszenia do Zamawiajacego:

a) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sig usungé,
to Zamawiajgcy moze odmdéwié odbioru wyznaczajac termin ich usunigcia,

b) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sig
do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
te umozliwiajg uzytkowanie obiektu,

¢) wszelkie czynnodci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone
na usoniecie usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym
pizez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

d) o fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, na pismie
zadajac jednoczed$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym,

¢) Zamawiajacy w trakcie czynnosei odbioru moze przerwaé te czynnosci, jedli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu - do czasu ich usunigcia,

f) Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji,
a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunigcia,

g) w czynnosciach odbioru mogg braé udzial rzeczoznawey powolani przez strony.

§19
Wykonawca na wykonanie przedmiotu wmowy udzieli pisemnej gwarancji na okres .....
miesigey, liczge od daty podpisania protokoiu odbioru koficowego.

§20

1, Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr........ocovvieenieinies
wedlug wystawionych przez niego faktur czgdciowych do 80% wykonanych robdt zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od daty dorgezenia do siedziby
Zamawiajacego faktury, a w przypadku faktury koncowej do 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z niezbgdnymi dokumentami rozliczeniowymi,

2. Warunkiem =zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia z tytulu faktur
czgéciowych i faktury koficowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nic moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowil protokédl zdawczo-odbiorczy podpisany
przez Zamawiajgcego bez zasirzezen.

§21
W przypadku zwloki w zaplacie swoich naleznodci Strony zobowigzujg si¢ do zaplaty
ustawowych odsetek za opdZnienie.

§22
Stronom przystuguje prawo do odstapienia od vmowy w nastepujacych przypadkach:
I. Wykonawcy :
a) Zamawiajacy nie wypelnienia obowigzkéw wynikajgcych z § 7-8 umowy.
2. Zamawiajacemu: -
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a) Wykonawca nie rozpoczal robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dhuzszy niz 14 dni,

b) Wykonawca nie wykonal robdt w terminie okreglonym umows,

C) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznodciach, W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy.

d) upadiosci Wykonawcey lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia
majatku Wykonawcy,

e) koniecznosé¢ wielokrotnego  dokonywania bezposredniej  zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §14 ust. 2, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartodci umowy w sprawiec zamdéwienia
publicznego.

§23
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, Strona majaca
zamiar odstgpi¢ od umowy powinna takze przedlozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§24
W przypadku odstapienia od umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgeych czynnosei:

1. Wykonawca wspélnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych
robot wedlug daty odstapienia od umowy,

2. Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwania robdt a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt rob6t i czynnosci zabezpieczajacych poniesie Strona, z ktorej winy
nastapilo odstapienie od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych robot. O ile przerwanie robdt nie nastgpito z jego winy Zamawiajgey jest
obowigzany pokry¢ koszty tych materialéw i przejac je,

4, Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materialy
i konstrukcje stanowiace jego wiasnosé w terminie najpdézniej 14 dni po terminie przerwania
1obot.

5. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu odstapienia
od umowy wraz z robotami zabezpieczajgcymi. Jezeli Wykonawca ponosi wine
za odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy moze zastosowaé wszelkie kary i potrgcenia jakie
wynikajg z ninicjszej wmowy.

6. Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstapienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

7. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swéj dozor,

8. Strony wspolnie rozlicza si¢ z pozostalych kosztéw, ktére ponidst Wykonawca a nie
zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajgc
przyczyny odstapienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstgpienia
od umowy wedlug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko
elementy rob6t wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robét
wykonane wadliwie i nie nadajgce si¢ do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa zaplaty.

9. Zamawiajacy nie bedzie wyznaczal dodatkowych terminéw usuniccia usterek robét
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy,

§ 25



. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje

mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana os6éb wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powolania nowych,
w przypadku:

— $mierci,
— rozwigzania stosunku pracy,

~ utraty uprawnien niezbgdnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamdOwienia,

— choroby powyzej 14 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

— innych zdarzet losowych zaistnialych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawoy, skutkujgeych obiektywng niemozliwoscia pelnienia funkeji przez dang
osobe, wynikajgcych z okolicznodci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

Zmiana os6b wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powolanie nowych, bedzie
mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek Wykonawcey
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spehniajgcej warunki
zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, co oznacza, ze kwalifikacje
nowo wprowadzonych os6b muszg by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji personelu
wykazanego w ofercie. Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca
przedklada inspektorowi nadzoru, ktéry wraz z opinig przedkiada go Zamawiajacemu.

2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udzialu podwykonawey przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia,
Zmiana moze nastgpi¢ wylgeznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacjii przedmiotu zaméwienia
oraz o braku roszczefi wobec Wykonawcey z tytulu realizacji umowy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kiérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwieh
publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art, 22 ust, | ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Zamawiajacy dopusci
zmiang pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny podwykonawca
(lub wykonawca samodzielnie) speiniania warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

3) zmiana terminéw realizacji umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a} w przypadku przedluzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszeza si¢
przesunigcie terminéw realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w § 5 umowy,

b) w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych wprowadzonych na podstawie protokotu
koniecznosci lub w przypadku zlecenia zamowienia dodatkowego w rozumieniu art, 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwieni publicznych, dopuszcza si¢ zmiang terminéw
realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w § 5 umowy,

¢) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan projektowych
dopuszeza sig zmiang terminéw realizacji zamowienia, o ktérych mowa w § 5 umowy,

d) jezeli zmiany bedg nastgpstwem dziatania organéw sgdowych lub administracyjnych,
w szezego6lnodei dotyczacych:




¢)

)

m

przekroczenia okredlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcee lub Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktérego koniecznodci nie mozna bylo przewidzieé
przed wszczgeiem postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszezen osdb trzecich — w tym grup
spolecznych lub zawodowych nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia przed wszczgeiem postgpowania o udzielenie zam6wienia publiczaego,

w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

dopuszcza sig zmiang terminéw o ktorych mowa w § 5 umowy, jezeli realizacja
przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemozliwiona przez warunki

atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga okreslonych warunkéw
atmosferycznych,

dopuszcza si¢ zmiang terminéw o ktérych mowa w § 5 umowy, jezeli zmiana terminéw
realizacji umowy jest konieczna z powodu dzialania sily wyzszej, tj. niezwyklych
i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od Strony, ktéra si¢ na nie powoluje
i ktérych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannoéci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszezgeiem postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Pod pojgciem sily wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieé nalezy migdzy

innymi zdarzenie zewnetrzne:

— o charakterze niezaleznym od Stron,

— ktérego nie mozna unikngé ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannoéci,

- ktérego nie mozna przypisaé¢ drugiej Stronie,

7a sile wyzszq warunkujacg zmiang umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegélnosci:

— powddz, pozar,

— silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upal lub mréz, szczegélnie

w dluzszym okresie i inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sil natury, jezeli
uniemozliwig one lub znacznie utrudnig prowadzenie robét budowlanych,

Za sile wyzszg warunkujaca zmiane umowy uwazaé sic bedzie réwniez:
— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

~ nagte i diugotrwale przerwy w dostawie energii elekirycznej,

- promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego lub systemu urzadzen technicznych powodujgce przerwe w ich
uzywaniu lub ufratg ich wiasciwosci, bez ktérych zrealizowanie zatozonego
pierwotnie celu umowy stalo si¢ niemozliwe,

— wystapienic na obszarze, na ktérym realizowany jest pizedmiot umowy zakazen
lub zachorowan na chorobg zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem
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4)

b)

3)

d)

w liczbie wigkszej niz zwykle albo wystapienie zakazen Iub chordb zakaznych
dotychczas niewystepujgcych.
W przypadku  wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot technologicznych, powyzszy fakt potwierdzony
wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robédt, dopuszcza sie zmiang terminu
zakoficzenia zadania.

zmiany w stosunku do dokumentacji projektowe;:

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia rob6t, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii i sposobu wykonania clementéw robét. Dopuszeza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiazanie jest réwnorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje
zwigkszenia kosztéw rob6t i zmiany terminu zakoficzenia zadania, W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawietajgcy opis proponowanych zmian,
niezbgdne rysunki i wyceng kosztow (kosztorys réznicowy obrazujacy réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki
wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez inspektora nadzoru
w formie protokolu koniecznosci i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, moga byé dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robét, jezeli z punktu widzenia
Zamawiajgcego  zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w  dokumentacji
projektowej. Dopuszeza si¢ je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiazanie nie
spowoduje zwigkszenia kosztéw robét i zmiany terminu zakonczenia zadania, W tym
przypadku inspekior nadzoru sporzadza protokél koniecznodei wraz z opinia w sprawie
ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiajacego.

zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawey w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT
dla robét objgtych przedmiotem zaméwienia, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy fo czesei wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

inne zmiany niz wymienione w pkt 1-5 w nastgpujacych sytuacjach:

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
w tredci umowy,

zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawey lub jego formy organizacyjno-prawnej
w  ftrakcie ftrwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramic rzeczowo—finansowym  inwestycji,
nic prowadzgce do zmiany termindéw realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego
lub w okolicznosciach, za ktére Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci -
na jego wniosek,

zmiany wskutek wystapienia innych okolicznosei nie wynikajacych z winy Wykonawcy
ani Zamawiajgcego, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byio
przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
a zrealizowanie zalozonego pierwotnie celu umowy byloby bez tych zmian niemozliwe
lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego;. :
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¢) dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zaméwienie nie wplynetaby na krag podmiotéw
ubiegajacych sig o zaméwienie ani na wynik postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

3. Z zastrzezeniem ust. 4, 5 i 6 powyzsze zmiany zostang wprowadzone aneksami i dokonane
po przeprowadzeniu uzgodniefi przez Strony umowy, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

4. Zmiany o kiérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a i b, zostang wprowadzone protokolem
koniecznodci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

S. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6 lit. ¢ nastepuja poprzez przedlozenie
przez Wykonawcg zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, ktéry wraz 2 opinig przedktada go do akeceptacji
Zamawiajacemu.

6. Zmiana osoby w przypadku o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 tiret pigte nastgpuje poprzez
pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego, poprzedzong pozytywna opinia inspektora nadzoru.

§ 26
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umows, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 27
Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego

§ 28
Umowg ninicjszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigeych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
3 egz. dla Zamawiajgcego.

§29
Integralng cz¢s¢ umowy stanowig:
1. Zatgcznik Nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy
2. Zalgoznik Nr 2 — Projekt budowlano-wykonawezy, STWiORB, przedmiary robét-

Zamawiajacy: Wykonawea:

KANCELARIA YERAWNEGO

Radca prawny %a Cioch

22400 Zamo epilry 10/2

tel./fax(0-84) 627 29 59

*UWAGA ;
Warunki  wymagajace okresienia (w miejscach wykropkowanych) zostang wprowadzone do umowy
na podstawie oferty, ktéra zostanie uznana za najkorzystniejszag w ninigjszym postepowaniu o udzielenie
zambwienia publicznego.
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