OSiR-A.2151.6.2015 Zatacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr......... /2015 - PROJEKT

zawarta w dniu .................... 2015r. w Zamo$ciu pomiedzy

Osrodkiem Sportu i Rekreacji; 22-400 Zamos¢; ul. Krolowej Jadwigi 8; NIP 9220008095,
REGON 000330393,

reprezentowanym przez :

1. mgr Wojciecha Adamczyka- Dyrektor OSiR

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

2 z siedzibg W ... przy
uloo zarejestrowanym = W .....c.eeieeeenn.... pod nar ... ,
NIP ....coiiin, ,REGON. ... i,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawea
0 nastgpujacej tresci:

§1

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwa: ,,Budowa
zadaszenia i zabudowy kortow tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz
wymiang nawierzchni kortow” Etap I w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
powyzsza inwestycje zgodng z dokumentacjg projektowa opracowang przez PP-B EKOBUD
s.c. 1 wedtug specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t, oferty wykonawcy i SIWZ.

§ 2
1. Na przedmiot umowy sktadaja si¢ wszystkie prace budowlane okreslone w Zadaniu I
1 Zadania II w SIWZ, zawarte w projektach budowlano-wykonawczych, szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, Polskich Normach lub
aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa 1 odbioru robot
budowlano-montazowych a takze koszty uporzadkowania terenu budowy i wywéz odpadow.
2. Wykonawca wykona wszystkie prace objete projektami, o ktérych mowa w punkcie 1
niniejszej umowy we wilasnym zakresie przy uzyciu wlasnych materiatéw i sprzgtu bez
udziatu podwykonawcow/ przy udziale podwykonawcow (niepotrzebnie skreslic).
3. Zakres prac:
Zadanie 1
- remont 1 adaptacja istniejgcego pomieszczenia na zaplecze techniczne hali i zaplecze
sanitarno-szatniowe.
Zadanie I1
- remont 1 adaptacja istniejacych budynkéw w celu przystosowania pomieszczen na
dzienny dom pobytu senioréw (Program Senior-WIGOR).
4. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§3
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy



podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetiajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktoérych
mowa w ust. 2.

6. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000,00zt

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na dzien ..........cceeeeevveeeciieeecieeecie e,

§5
Termin zakonczenia robot budowlanych objetych umowa ustala sie :
- Zadanie II oraz cze$¢ zaplecza szatniowo-sanitarnego w czesci przeznaczonej dla osob
niepetnosprawnych -do dnia 30 listopada 2015 r.
- pozostate roboty budowlane z Zadania [ w terminie do 21 grudnia 2015r.

§6
Prace obj¢te umowg zostang wykonane zgodnie z §1 1 §2 niniejszej umowy.

§7
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest trwalym zarzadca dziatek nr geod.. dz.4/9 i 4/10 przy
ul. Krélowej Jadwigi 8 w Zamosciu 1 jest w posiadaniu pozwolenia na budowe nr .... z dnia



§8
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamoOwienia.
§9
1. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w osobie
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotaml budowlanyml ...........................
b) Kierownika rob6t branzy sanitarnej w osobie .............
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami samtarnyml .................................

¢) Kierownika robot branzy elektrycznej w osobie . .

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotaml elektrycznymn ..................................

3. Zakres dzialania inspektorow nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.u.z. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm).

Zamawiajacy powoluje inspektora/inspektorow nadzoru w osobie...................... Zakres
dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm).
§10
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§11
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejSciem na teren
budowy o0s6b niezwigzanych z prowadzonymi robotami.
§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy od szkdéd mogacych wystgpic

1 od zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powinno

objac roboty 1 urzadzenia oraz osprzet budowy.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym
zamdOwieniem.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw witasnych.

3. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 2, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy —
Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia
oraz projektu.

4. Na materialty Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci, atesty .

Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Materialty z odzysku pozostaja do dyspozycji Zamawiajagcego 1 zostang przewiezione
na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

7. Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu
umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzi€. Jezeli inspektor
nadzoru uzna w/w badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe badania na koszt:

a) wlasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce,

b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bgda rozbiezne w sposob negatywny z wynikami
przedtozonymi przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) bedzie zadat okazania wymaganych dokumentow atestow
na wbudowane materialy od Wykonawcy, a w szczeg6lnosci:

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

-atesty , certyfikaty, karty katalogowe produktéw lub inny dokument potwierdzajacy
rownowazno$¢  materiatow okre§lonych w dokumentacji projektowej, inne dokumenty
potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow 1 wymaganych przez przepisy zawarte
w normach technicznych i prawie budowlanym.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z przedmiotem
zamoOwienia 1 otrzymatl od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie mogg mie¢ wpltyw
na ryzyko i okolicznosci realizacji robot budowlano-montazowych.

§ 14

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 11 § 2 niniejszej umowy Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe tacznie w wysokosci: *

............................................ Zb (STOWNIE: ..oooiiiiiiiieiececeeeeeeeee e eieeene..) DEEO,
ustawowy podatek VAT 23 % ........ccoeeennn. zh (stownie: ......ccoooiiiiiiiii ),
............................................ Zb (STOWNIC: .eoiiiiiiicee ) brutto

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.*

. Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat

po przedstawieniu przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

. W przypadku braku dowodow, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢

do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, ktorzy zawarli z Wykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktérzy =zawarli przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, o wykazanie naleznego im
wynagrodzenia od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.3,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty  budowlane, lub po przedltozeniu = Zamawiajacemu  poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

o mozliwosci sktadania uwag odnoszacych si¢ do zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin skladania uwag
wynosi 7 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potrgca kwot

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa

w ust.].

§15

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy,

robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory
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niezbedne do zbadania wykonanych robot a nastgpnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

. Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikow
organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych
wymaganych dokumentow.

§ 16
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 5% ceny
catkowitej  podanej w  ofercie  (brutto), t. i 7t
STOWNIC: oo w formie przewidzianej w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych, t] ... nie pozniej niz

w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i1 na zasadach
okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi 1 gwarancji za wady
stanowi 30% wysokosci zabezpieczenia.
O zakonczeniu rekojmi 1 gwarancji Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego na pismie w
takim czasie, aby Zamawiajacy mogt wyznaczy¢ termin komisji odbioru, najpdzniej w dniu
poprzedzajagcym termin zakonczenia gwarancji 1 r¢gkojmi. W przypadku uwag
Zamawiajacego, Wykonawca usunie na wilasny koszt i w ustalonym terminie ewentualne
usterki.
§17

Obowigzujacg forma odszkodowania uzgodniong migdzy Stronami beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktorych podstawa obliczenia jest
wynagrodzenie umowne brutto okreslone w § 14 ust.1 w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac objetych niniejsza umowa w wysokos$ci
0,01% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

b) za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad
1 usterek w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki liczac
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

d) nieztozenia dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego pomig¢dzy Wykonawca
a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien zwtoki,

e) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwloki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci



o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehlniajacego do wysokosci
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z nalezytego
wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawianych przez Wykonawcg a Wykonawca
wyraza na to zgode.

§18

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot okreslonych w
niniejszej umowie:
odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie

czg$ci robot,
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior koncowy przedmiotu umowy.
Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane
beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoremu bezposrednio Wykonawca winien
zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow oraz wpisem do dziennika budowy.

Odbiory wym. w ust. 2 beda przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca zglosi gotowo$§¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy
1 uzyska potwierdzenie przez inspektora nadzoru a nastgpnie zglosi do Zamawiajacego
gotowos¢ na pismie.

4.1. Przez gotowo$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robot 1 przygotowanie
kompletu dokumentoéw (dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, atesty na
wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa pochodzenia, protokoty badan
1 sprawdzen, dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu zgodnie z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami 1 Polskimi Normami, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg). protokoty
prob, badan i1 sprawdzen dokumenty gwarancyjne, instrukcje obstugi na wbudowane
urzadzenia.

. Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru koncowego w ciggu 10 dni liczac od daty wptywu
zgloszenia do Zamawiajacego:

a) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajace si¢ usunac,
to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru wyznaczajgc termin ich usunigcia,

B) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajacych sie¢
do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
te umozliwiajg uzytkowanie obiektu,

x) wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone
na usuniecie usterek i1 wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

d) o fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, na piSmie
zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym,

€) Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady 1 usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu - do czasu ich usunigcia,



¢) w trakcie okresu gwarancji Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady
gwarancyjne z udzialem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 7 dni
kalendarzowych przed planowanym przegladem. Z przegladow gwarancyjnych
sporzadza si¢ protokot zawierajacy ustalenia dokonane w trakcie przegladu — ujawnione
wady 1 wyznacza si¢ termin do ich usunigcia,

v) Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne zadanie Wykonawcy
zgloszone zgodnie z par.l6 p.4 niniejszej umowy. Data podpisania protokotu
pogwarancyjnego bez uwag bedzie oznaczata zakonczenie obowigzywania gwarancji.

1) w czynnosciach odbioru mogg bra¢ udzial rzeczoznawcy powotani przez strony.

§19

Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres

.. miesigcy (okreslonej w zlozonej ofercie), liczac od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.

§ 20

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr...........................

wedlug wystawionych przez niego faktur czgsciowych do 80% wykonanych robdt zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od daty dorg¢czenia do siedziby
Zamawiajacego faktury, a w przypadku faktury koncowej do 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi.

. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia z tytulu faktur

czegsciowych 1 faktury koncowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowil protokoét zdawczo-odbiorczy podpisany

przez Zamawiajacego bez zastrzezen.
§21

W przypadku zwloki w zaptacie swoich nalezno$ci Strony zobowiazuja si¢ do zaplaty
ustawowych odsetek za opdznienie.

§ 22

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

2.

Wykonawcy :

a) Zamawiajacy nie wypelnienia obowigzkéw wynikajacych z § 7-8 umowy.

Zamawiajacemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 14 dni,

b) Wykonawca nie wykonal robot w terminie okreslonym umowa,

¢) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

d) upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajgcia
majatku Wykonawcy,

e) konieczno$¢ wielokrotnego  dokonywania bezposredniej  zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §14 ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania

7



bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.
§23

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca
zamiar odstapi¢ od umowy powinna takze przedtozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 24

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sg zobowigzane do nast¢pujacych czynnosci:

1.

Wykonawca wspolnie z Zamawiajagcym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstagpienia od umowy.

Strony wspolnie ustalag sposdb zabezpieczenia przerwania robot a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt 1 czynnosci zabezpieczajacych poniesie Strona, z ktorej winy
nastapito odstagpienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych robdt. O ile przerwanie robot nie nastgpito z jego winy Zamawiajacy jest
obowigzany pokry¢ koszty tych materiatéw i przejac je.

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i1 urzadzenia zaplecza budowy oraz materialy
1 konstrukcje stanowigce jego wtasnos¢ w terminie najpozniej 14 dni po terminie przerwania
robot.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu odstgpienia
od umowy wraz z robotami zabezpieczajagcymi. Jezeli Wykonawca ponosi wing
za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy moze zastosowaé wszelkie kary i1 potracenia jakie
wynikajg z niniejszej umowy.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swdj dozor.

Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidst Wykonawca a nie
zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajgc
przyczyny odstapienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstgpienia
od umowy wedhug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko
elementy robot wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robot
wykonane wadliwie 1 nie nadajgce si¢ do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa zapftaty.
Zamawiajacy nie bedzie wyznaczal dodatkowych termindéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§25
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana o0s6b wyznaczonych do pelienia funkcji, jak tez powotania nowych,
w przypadku:

— S$mierci,
— rozwigzania stosunku pracy,

— utraty uprawnien niezbgednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamowienia,

— choroby powyzej 14 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

— innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwos$cig pelnienia funkcji przez dang
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2)

3)

B)

x)

osobg, wynikajacych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannos$ci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Zmiana os6b wyznaczonych do pelienia funkcji, jak tez powotanie nowych, bedzie
mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek Wykonawcy
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby spelniajacej warunki
zawarte w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, co oznacza, ze kwalifikacje
nowo wprowadzonych 0s6b muszg by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji personelu
wykazanego w ofercie. Wniosek, o ktorym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca
przedktada inspektorowi nadzoru, ktdry wraz z opinig przedktada go Zamawiajacemu.

zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udzialu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamodwienia
oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutlu realizacji umowy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopusci
zmian¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny podwykonawca
(lub wykonawca samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

zmiana termindéw realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza si¢
przesuni¢cie terminow realizacji zamowienia, o ktorych mowa w § 5 umowy,

w przypadku wystgpienia robdt zamiennych wprowadzonych na podstawie protokotu
koniecznosci lub w przypadku zlecenia zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, dopuszcza si¢ zmiang terminow
realizacji zamowienia, o ktorych mowa w § 5 umowy,

w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan projektowych
dopuszcza si¢ zmiane termindéw realizacji zamowienia, o ktorych mowa w § 5 umowy,

d) jezeli zmiany begda nastgpstwem dziatania organéw sadowych lub administracyjnych,

)

7)

n

w szczegdlnosci dotyczacych:

- przekroczenia okre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

-odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie mozna byto przewidziec
przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa

w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

dopuszcza si¢ zmian¢ terminéw o ktorych mowa w § 5 umowy, jezeli realizacja
przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemozliwiona przez warunki
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4)

atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga okres§lonych warunkow
atmosferycznych,

dopuszcza si¢ zmiang termindw o ktérych mowa w § 5 umowy, jezeli zmiana terminow
realizacji umowy jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej, tj. niezwyklych
1 nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od Strony, ktora si¢ na nie powoluje
i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszczeciem postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, rozumie¢ nalezy miedzy
innymi zdarzenie zewngtrzne:

— o charakterze niezaleznym od Stron,

— ktorego nie mozna unikna¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

— ktérego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

Za sile wyzszg warunkujgcg zmian¢ umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci:

— powddz, pozar,

— silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mroz, szczegodlnie

w dluzszym okresie 1 inne zdarzenia zwigzane z dzialaniem sit natury, jezeli
uniemozliwig one lub znacznie utrudnig prowadzenie robot budowlanych,

Za sit¢ wyzsza warunkujacg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie rowniez:
— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

— nagle i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego Ilub systemu urzadzen technicznych powodujace przerwe w ich
uzywaniu lub utrate ich wlasciwosci, bez ktorych zrealizowanie zalozonego
pierwotnie celu umowy stato si¢ niemozliwe,

— wystgpienie na obszarze, na ktorym realizowany jest przedmiot umowy zakazen
lub zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem
w liczbie wigkszej niz zwykle albo wystapienie zakazen lub choréb zakaznych
dotychczas niewystepujacych.

W przypadku = wystapienia  niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych,

uniemozliwiajacych prowadzenie robot technologicznych, powyzszy fakt potwierdzony

wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robdt, dopuszcza si¢ zmiang¢ terminu

zakonczenia zadania.

zmiany w stosunku do dokumentacji projektowe;j:

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robdt, moga by¢ dokonywane zmiany
technologii 1 sposobu wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiazanie jest rownorzgdne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje
zwigkszenia kosztow robdt i zmiany terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian,
niezbedne rysunki i wyceng kosztow (kosztorys rdznicowy obrazujacy réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki
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wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez inspektora nadzoru
w formie protokotu koniecznosci i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

b) na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robdt, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementow robot, jezeli z punktu widzenia
Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie nie
spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania. W tym
przypadku inspektor nadzoru sporzadza protokot koniecznosci wraz z opinig w sprawie
ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiajacego.

5) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT
dla robot objetych przedmiotem zamowienia, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

6) inne zmiany niz wymienione w pkt 1-5 w nastgpujacych sytuacjach:

a) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich 1 rachunkowych
w tre$ci umowy,

b) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawne;j
w trakcie trwania umowy, numerow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

c) zmiany 1 modyfikacje w harmonogramie rzeczowo—finansowym inwestycji,
nie prowadzace do zmiany termindéw realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego
lub w okoliczno$ciach, za ktore Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci -
na jego wniosek,

d) zmiany wskutek wystapienia innych okolicznosci nie wynikajacych z winy Wykonawcy
ani Zamawiajacego, ktorych mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
a zrealizowanie zalozonego pierwotnie celu umowy bytoby bez tych zmian niemozliwe
lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

e) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamoéwienie nie wptynetaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o zamowienie ani na wynik postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

Z zastrzezeniem ust. 4, 5 1 6 powyzsze zmiany zostang wprowadzone aneksami i dokonane

po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony umowy, w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a 1 b, zostang wprowadzone protokolem

koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 6 lit. c nastepuja poprzez przedlozenie
przez Wykonawce zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, ktéry wraz  z opinig przedktada go do akceptacji
Zamawiajacemu.

Zmiana osoby w przypadku o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 tiret pigte nastgpuje poprzez
pisemng akceptacje Zamawiajacego, poprzedzong pozytywna opinig inspektora nadzoru.
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§26
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§27
Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego

§28
Umowg¢ niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
3 egz. dla Zamawiajacego.

§29
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig:
1. Oferta przetargowa Wykonawcy. kosztorysy ofertowe na kazde Zadanie.
2. Projekt budowlano-wykonawczy, STWiOR, przedmiary robot,
3. Dokument zabezpieczenia umowy.
4

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zamawiajacy: Wykonawca:

*UWAGA :

Warunki wymagajace okreslenia (w miejscach wykropkowanych) zostang wprowadzone do umowy
na podstawie oferty, ktora zostanie uznana za najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.
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