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I.      WYMAGANIA OGÓLNE 

D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna D.00.00.00. Wymagania ogólne odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 
specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy remoncie i 
przebudowie kompleksu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. 
1.2.   Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
I. WYMAGANIA OGÓLNE 
D.00.00.00.    Wymagania ogólne. 
Wymagania  ogólne  należy rozumieć  i stosować w powiązaniu z niżej  wymienionymi specyfikacjami 
technicznymi: 
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01.    Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.02.04.    Rozbiórka elementów  
IV. PODBUDOWY 
D.04.01.01.    Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.  
D.04.02.01.    Warstwy odsączające i odcinające.  
V. NAWIERZCHNIE 
D.05.             Nawierzchnia sportowa  
VI. ELEMENTY NAWIERZCHNI 
D.08.03.01.    Obrzeża betonowe 
 
1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
1.4.1.   Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.4.2.   Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja ta znajduje się w siedzibie inwestora i będzie udostępniania Oferentom w okresie przetargu. 
1.4.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie   wykonane   roboty   i   
dostarczone   materiały   będą   zgodne   z   dokumentacją   projektową   i  specyfikacjami technicznymi. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W  przypadku,  
gdy  materiały lub  roboty  nie  będą w  pełni  zgodne  z  dokumentacją projektową lub specyfikacjami 
technicznymi i wpłynie to na niezadowalającąjakość elementu budowli, materiały takie będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.4.4.   Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed   przystąpieniem  do   robót  Wykonawca   
przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z odpowiednim zarządem drogi i organem  
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 



W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic informacyjnych,    których   treść   
będzie   zatwierdzona   przez   Inżyniera.    Tablice   informacyjne   będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę 
kontraktową. 
1.4.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej' 
b)     podejmować   wszelkie   uzasadnione   kroki  mające   na   celu   stosowanie  się   do   
przepisów  i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
•    zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
•    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
•    możliwością powstania pożaru. 
1.4.6.   Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie   materiały  odpadowe   użyte   do   robót  będą miały  świadectwa   dopuszczenia,   wydane   
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli  wymagają tego   odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń poziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 



nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  
powiadamiał 
Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment robót w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.   W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek  zadbać,   aby  personel  nie  wykonywał   
pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,   to   na   polecenie  Inżyniera  
powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie późnej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzegane tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.    MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały zdanego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek  źródeł   miejscowych  włączając   w  to  źródła   wskazane   przez  Zamawiającego   i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie   odpowiednie   materiały   pozyskane   z   wykopów   na   terenie   budowy  lub   z   
innych   miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody Inżyniera, Wykonawca  nie będzie  prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3.   Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych  metod   produkcyjnych  z  wymaganiami.   Próbki  materiałów  mogą być  pobierane  w  



celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie proponował inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a)     Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji' 
b)    Inżynier będzie miał wolny wstęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy., bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swojąjakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy we miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 
3.   SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca   dostarczy   Inżynierowi   kopie   dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie   sprzętu   
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego   użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4.    TRANSPORT 
Wykonawca jest  zobowiązany   do   stosowania jedynie   takich   środków  transportu,   które   nie   
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  
środków transportu  będzie zapewniać  prowadzenie  robót zgodnie  z zasadami  określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Przy  ruchu   na   drogach   publicznych   pojazdy  będą spełniać   wymagania   dotyczące   przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową, programem zapewnienia 



jakości, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   dokładne   wytyczenie   w   planie   i   wyznaczenie   
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy produkcji i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inżyniera  będą wykonywane  nie  później   niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  
ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za  pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie,  że  roboty wykonano  zgodnie  z wymaganiami zawartymi z dokumentacji  projektowej   i 
specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  
ważną  legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane   i   dopowiadają  wymaganiom   norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier   
będzie   przekazywać   Wykonawcy   pisemne   informacje   o   jakichkolwiek   niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub  metod 
badawczych. 
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie   na  wyniki  badań,   
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2.   Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone  przez Wykonawcę  do  badań wykonywanych  przez  Inżyniera  będą odpowiednio  opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowane przez Inżyniera. 
6.3.   Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 



pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
6.4.   Raporty badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6.   Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez Wykonawcę,  Inżynier  może  dopuścić  do  użycia 
materiały   posiadające   atest   producenta   stwierdzający   ich   pełną   zgodność   z   warunkami   
podanymi  w specyfikacjach technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych   przez   niego   badań.   Kopie   wyników  tych   badań   będą  dostarczone   przez  
Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 
6.7.   Dokumenty budowy 
6. 7.l. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą dokonywane  na  bieżąco   i będą dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•      datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•      datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•      uzgodnienie   przez   Inżyniera   programu   zapewnienia   jakości   i   harmonogramów   robót,   
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•      przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
•      uwagi i polecenia Inżyniera, 
•      daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•      zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych  i  końcowych 
odbiorów robót, 
•      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•      stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
•      zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
•      dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 



•      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•      dane   dotyczące jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz  wyniki  przeprowadzonych  
badań  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
•      wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
•      inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.7.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym 
kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy- będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.l. -f- 6.7.3. następujące dokumenty: 
a)   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)   protokoły przekazania terenu budowy, 
c)   umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d)   protokoły odbioru robót, 
e)   protokoły z narad i ustaleń, 
f)    korespondencję na budowie. 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie  
bmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych robót  nie  wymagają tego  inaczej,  objętości będą 
wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4.   Wagi i zasady ważenia 



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji 
technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty   pomiarowe   do   obmiaru   oraz   nieodzowne   obliczenia   będą wykonane   w  sposób   
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą   uzupełnione   odpowiednimi   
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)     odbiorowi częściowemu, 
c)     odbiorowi ostatecznemu, 
d)     odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie 
zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym   dokumentem   odbioru   ostatecznego   robót  jest   protokół   odbioru   ostatecznego   
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
•    Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
•    uwagi  i zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy odbiorze  robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 



•    recepty i ustalenia technologiczne, 
•    Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
•    wyniki   pomiarów   kontrolnych   oraz   badań   i   oznaczeń   laboratoryjnych   zgodne   z   
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
•    certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 
•    opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów  odbioru,  a  wykonanych zgodnie  z  programem zapewnienia jakości  i specyfikacjami 
technicznymi, 
•    sprawozdanie techniczne, 
•    geodezyjną dokumentacją powykonawczą, 
•    inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
•    zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
•    wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ustaleń specyfikacji technicznych, 
•    uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
•    datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
8.6.   Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 specyfikacji technicznych i w dokumentacji projektowe. Cena 
jednostkowa będzie obejmować: 
•    robociznę bezpośrednią, 
•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
•    wartość   pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami jednorazowymi   (sprowadzenie  sprzętu   na  teren  
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
•    koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych dla ruchu związanego z budową, przejścia dla pieszych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia, koszty utrzymania sprawności 
wszelkich instalacji nadziemnych i podziemnych znajdujących się na terenie budowy oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
•    zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
•    podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku od towarów i usług (VAT). 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Ślepym Kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
Przepisy związane 
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414). 
2.     Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3.     Ustawa z dnia 21  marca  1985 r o drogach publicznych  (Dz.  U. Nr  14, poz.  60 z późniejszymi 
zmianami). 



 

II.      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wytyczeniem boiska oraz odtworzeniem osi i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane przy 
remoncie i przebudowie kompleksu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wytyczeniem sytuacyjnym 
i wysokościowym obejmują, wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe boiska. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy- punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
2.    MATERIAŁY 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 
•    pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym średnicy 0, 15 + 0,20 m i długości 1,5 m, w miejscach, 

gdzie ich zastosowanie będzie możliwe, 
•    rury lub bolce metalowe o długości ok. 0,5 m na pozostałych odcinkach, 
•    słupki betonowe o wymiarach min. 10x10 cm i długości 1,00 m lub grube kształtowniki stalowe typu I min. 

160, długości min. 1,0 m -jako repery robocze. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane długości 0,30 m i średnicy 0,05^0,08m. 
Paliki (świadki) winny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. Do oznaczania sytuacyjnego 
(pomocniczego) punktów na istniejącej nawierzchni można użyć też farby chlorokauczukowej do poziomego 
znakowania nawierzchni i bolców stalowych <\> 10 mm. 
3.    SPRZĘT 
Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt zatwierdzony przez 
Inżyniera: 
•      teodolity lub tachometry, 
•      niwelatory, 
•      dalmierze, 
•      tyczki, łaty, taśmy stalowe. 
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt musi być zgodny z ustaleniami 
specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
4.    TRANSPORT 
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący przewożenie 
sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport powinien być zgodny z ustaleniami 
specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Zasady wykonywania robót 
Wykonanie robót powinno być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK). Punkty główne trasy drogi są podane we współrzędnych. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Inżyniera Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego i zgodnego z dokumentacją projektową wytyczenia robót i zastabilizuje w terenie punkty 
konieczne do prawidłowego ich wykonania (w tym repery robocze). Prace pomiarowe powinny być wykonane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inżyniera. Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być 



rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inżyniera. Punkty główne i pośrednie 
muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty 
zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt. 
5.2.   Zakres wykonywanych robót 
5. 2.l. Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały 
przy użyciu opisanych wcześniej pali, a także dowiązane do punktów pomocniczych (o ile wystąpi taka 
konieczność), położonych poza granicą korpusu drogowego. Maksymalna odległość między reperami roboczymi 
wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 200 m. Repery robocze w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, Wykonawca założy poza 
granicami robót. Rzędna reperów roboczych należy określać z dokładnością do 0,5 cm stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźna i jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej. 
5.2.2.   Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową. Oś trasy powinna być wyznaczona w 
punktach głównych i pośrednich w odległości zależnej od ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 100 m . 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie może być większe niż 1 
cm, a rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć pali drewnianych, rur lub bolców 
metalowych. Usunięcie ich jest możliwe po zastąpieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonymi poza granicą robót. 
5.2.3.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodne z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna być zgodna z ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania 
ogólne. 
Kontrola jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK) z dokładnościami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji technicznej. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien być zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej 
D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które przedkłada Wykonawca. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z e specyfikacją techniczną D.00.00.00. Wymagania ogólne, na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie z punktem 8. 
Płatność za wykonanie obejmuje: 
a)   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
b)   wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
c)   wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
d)   zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
e)   prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
f)    odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót, 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.   BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
10.2. Inne materiały 
2.   Instrukcj a techniczna 0-1   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
3.  Instrukcja techniczna G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji - Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
(GUGiK), Warszawa 1979 



4.   Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna- (GUGiK), 1983 
5.   Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma - (GUGiK), 1978 
6.   Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe - (GUGiK), 1979 
7.   Instrukcja techniczna G-3.2            Pomiary realizacyjne - (GUGiK), 1983 
8.   Instrukcja techniczna G-3.1            Osnowy realizacyjne - (GUGiK), 1983 



III.    ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW  

1.    Wstęp 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką istniejących elementów, które zostaną wykonane remoncie i przebudowie kompleksu 
lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. 
1.2.   Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują roboty 
związane z budową jak w punkcie 1.1. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
2.    Materiały 
Nie występują. 
3.    Sprzęt 
Sprzęt  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości wymaganiom  określonym w specyfikacji 
technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Roboty mogą być wykonywane w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
zdyskwalifikowane przez Inżyniera i nie będą dopuszczone do robót. 
Do wykonania robót należy stosować: 
•      koparki, 
•      szlifierki 
•      palniki, 
•      młoty pneumatyczne, 
•      ładowarki, 
•      samochody ciężarowe skrzyniowe lub samowyładowcze, 
•      ciągniki z przyczepami, 
•      inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
4.    Transport 
Materiały z rozbiórki powinny być wywiezione poza teren budowy po zakończeniu robót  rozbiórkowych, na 
miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Transport i sprzęt załadunkowy powinien być dostosowany do wymagań określonych w specyfikacji technicznej 
D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
5.    Wykonanie robót 
5.1.  Zasady ogólne 
Zasady ogólne wykonania robót powinny odpowiadać ustaleniom specyfikacji technicznej D.00.00.00. 
Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Powinien on 
uwzględniać wszystkie warunki, w których będą wykonywane roboty rozbiórkowe. Wykonawca zapewni na 
koszt własny dojścia do posesji i dojazdy dla służb specjalnych w sposób uzgodniony z Inżynierem. Roboty 
rozbiórkowe obejmują usunięcie części ogrodzenia kolidującego z projektowanymi rzutniami do rzutu młotem i 
pchnięcia kulą. Wszystkie  elementy możliwe  do  powtórnego wykorzystania  powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych   uszkodzeń.   Materiały   powinny być  składowane   w   miejscu   wskazanym   
przez   Wykonawcę  i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Ewentualne doły  (wykopy)  powstałe po rozbiórce elementów ogrodzenia należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji D.02.00.00. Roboty ziemne. 



6.    Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. Sprawdzenie 
jakości   robót   polega   na   stwierdzeniu,   czy   roboty   rozbiórkowe   zostały  wykonane   we 
właściwym zakresie. Należy także sprawdzić, czy podczas robót rozbiórkowych nie nastąpiło uszkodzenie 
innych elementów konstrukcji nawierzchni drogi, co mogłoby mieć wpływ na jakość całości robót. 
7.    Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne Jednostkami 
obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: 
•      dla przęseł ogrodzeniowych     -1m2 
•      dla krawężników i podmuruwek  -1m 
•      dla wywozu gruzu z rozbiórek  -1m3 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować żadnych dodatkowo wykonanych rozbiórek, nie 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inżyniera. 
8.    Odbiór robót 
Odbiór  robót     powinien  być   przeprowadzony  zgodnie   z  wymaganiami   określonymi  w   
pecyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
9.    Podstawa płatności 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z   wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. 
Wymagania ogólne, na podstawie jednostek obmiaru wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i po odbiorze 
jakościowym robót. Płatność za wykonanie obejmuje: 
•      wyznaczenie robót 
•      zabezpieczenie dojść do posesji i dojazdów dla służb specjalnych, 
•      rozbiórkę nawierzchni, 
•      wywiezienie materiałów rozbiórkowych poza teren budowy, 
•      uporządkowanie terenu. 
Zgodnie    z    dokumentacją    projektową    roboty    rozbiórkowe    obejmują    następujące    
asortymenty wyszczególnione w przedmiarze robót: 
•      rozbiórka przęseł 
•      rozbiórka słupków 
•      rozbiórka elementów betonowych 
•      wywóz gruzu 
10.  Przepisy związane 
Nie dotyczy 
 



IV.   PODBUDOWY 

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, które zostaną wykonane przy remoncie i 
przebudowie kompleksu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Zakres stosowania specyfikacji technicznej jest zgodny z ustaleniami p. 1.2 specyfikacji technicznej D.00.00.00 
Wymagania ogólne. 
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni, profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i 
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i zaleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania 
ogólne, p. 1.5. 
2.    MATERIAŁY 
Nie występują. 
3.    SPRZĘT 
Do wykonywania robót należy stosować równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym 
lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych. Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny. 
Do zagęszczenia podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudnodostępnych innego sprzętu 
zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Cały sprzęt 
budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie   
odpowiedniej   jakości   robót,   w   szczególności   stosowany   sprzęt   nie   może   spowodować 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera lub w przypadku braku takich dokumentów 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4.    TRANSPORT 
Nie występuje. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne 
W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.2.   Wykonanie koryta 
Jeżeli według dokumentacji projektowej lub zaleceń Inżyniera nawierzchnia będzie wykonywana w korycie, to 
jego położenie winno zostać wytyczone. Sposób  wytyczenia  powinien  umożliwiać  wykonanie  koryta  
oraz  warstw  nawierzchni  z  tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach lub prze 
Inżyniera. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc 
należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. W 
przypadku gruntów spoistych należy stosować cięższe typy równiarek oraz spycharki uniwersalne. Jeżeli 



dokładność  mechanicznego  wykonania  koryta  tego  wymaga,  ostateczne  profilowanie  należy wykonać 
ręcznie. Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na stosowanie 
maszyn, np. na poszerzeniach albo za zgodą Inżyniera, w przypadku robót o małym zakresie. Grunt odspojony w 
czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w p. 5.3 i p. 5.4. 
5.3.   Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy 
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma 
być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania,  Wykonawca  powinien spulchnić  podłoże  na  
głębokość  zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć   dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania  
obowiązujące   dla  górnej   strefy  korpusu,   w  ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 
przejściami walca talowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Do profilowania 
podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
5.4.   Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio   po   profilowaniu   podłoża   należy   przystąpić   do  jego   dogęszczania   przez   
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe  przy zagęszczaniu  powinny być  naprawione przez 
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie   podłoża   należy   kontrolować   wg   
normalnej   próby   Proctora,   przeprowadzonej   zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12 (7). Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano 
w tablicy 1. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20% jej wartości. 
5.5.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

 
Górna warstw o grubości 20 cm 1,00 
Na    głębokości    od     20    do     
50    cm od powierzchni robót ziemnych 
lub terenu 

1,00 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu 
podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach 
niniejszej specyfikacji. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót związanych z wykonaniem koryta oraz 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża podano w tablicy 2. 
Tablica 2.    Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu i 
zagęszczaniu podłoża 
Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna   liczba   
badań na       dziennej       
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia              
(m2) przypadająca    na    
jedno badanie 



1. Szerokość, głębokość i położenie koryta Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań 
przy odbiorze, określonych w p. 6.2 

2. Ukształtowanie pionowe osi koryta jak wyżej 
3. Zagęszczenie,            wilgotność            

gruntu - badanie wskaźnika zagęszczenie 
2 600 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 ), przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 
losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2. Zagęszczenia należy 
kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badań zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02 ). Stosunek 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania 
należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. 
6.2.  Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6. 2.1. Zagęszczenie podłoża 
Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań 
wskaźnika zagęszczenia wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie 
bieżącej kontroli zagęszczenia. Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach 
dopuszczalnych, tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie określić 
potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie, wg tablicy 3. Jeżeli procent wyników badań w granicach 
dopuszczalnych jest mniejszy od 79% podłoże należy spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Tablica 3. Potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie 
Procent wyników badań Potrącenia 
w granicach dopuszczalnych od ceny jednostkowej 
95 5 
90 10 
85 20 
80 30 
75 40 
70 50 
6. 2.2.    Cechy geometryczne 
6.2.2.1. Równość 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
6.2.2.2.   Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy, obowiązkowo we wszystkich 
punktach głównych bieżni. Spadki poprzeczne podłoża nie powinny przekraczać  1%. 
6.2.2.3.   Głę bokość koryta i rzą dne dna 
Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać co 25 m w osi. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2cm. 
6.2.2.4.   Ukształtowanie osi koryta 
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach 
charakterystycznych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
6.2.2.5.   Szerokość koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać co 10 m. Szerokość koryta nie może różnic się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.2.2.6.   Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w metrach 
kwadratowych. 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza Inżynierowi do odbioru zakończony 
odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie 



wyniki badań z bieżącej kontroli robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie raportów Wykonawcy z 
bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Inżynier zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 
a)     zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją, koszty tych badań 
ponosi Wykonawca, 
b)     istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy, koszty tych 
badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość 
potrąceń  za   obniżoną jakość   lub   poleci  powtórzenie  robót  według  zasad   określonych  w  
niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona je na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inżynierem. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za metr kwadratowy wykonywanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cechy 
geometryczne oraz zagęszczenie. 
9.1.  Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje: 
•    prace pomiarowe, 
•    profilowanie dna koryta, 
•    zagęszczenie, 
•    utrzymanie koryta. 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.   PN-87/S-02201         Drogi samochodowe, nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
2.   PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3.   BN-64/8931-02         Drogi samochodowe.  Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą. 
4.   BN-75/8931-03      Drogi   samochodowe.    Pobieranie   próbek   gruntów   do   celów   
drogowych   i lotniskowych. 
5.   BN-68/8931-04         Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
6.   BN-70/8931-05       Drogi   samochodowe.    Oznaczanie   wskaźnika   nośności  gruntu jako  
podłożanawierzchni podatnych. 
7.   BN-77/8931-12         Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8.   BN-S-02205             Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
10.2. Inne dokumenty 
9.   Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
zamiejskich, krajowych i wojewódzkich, Warszawa, 1989 
10.    Tymczasowe   ogólne   warunki   kontraktu   na   roboty   budowlane   realizowane   na   terenie   
kraju przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP Warszawa, 1992. Wydanie I. 
 



D.04.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, które zostaną wykonane przy remoncie i przebudowie 
kompleksu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Zakres stosowania specyfikacji technicznej jest zgodny z ustaleniami p. 1.2 specyfikacji technicznej D.00.00.00 
Wymagania ogólne. 
1.3.   Zakres stosowania warstw odsączających i odcinających 
Warstwy odsączające i odcinające stosuje się jako część podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy podłoże 
stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, o ile warstwy te zostały 
zaprojektowane w dokumentacji projektowej. Warstwę odcinającą stosuje się pod warstwą odsączającą lub 
warstwą podbudowy z kruszywa, o ile nie jest spełniony warunek szczelności określony w p. 2.2.1, w celu 
przeciwdziałania przenikaniu do niej cząstek gruntu z podłoża i zamulaniu. Warstwę   odsączającą  stosuje   
się   w   celu   odprowadzenia   wody   przedostającej   się   pod   konstrukcję  nawierzchni. 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1.   Grunty wysadzinowe          
Grunty o wskaźniku  piaskowym poniżej 25, łatwo tworzące soczewki lodowe i wysadziny w okresie mrozów: 
piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, pyły piaszczyste, pyły, gliny, iły warwowe, gliny zwięzłe pylaste i 
piaszczyste, iły, iły piaszczyste i pylaste. 
1.4.2.   Grunty wątpliwe               
Grunty o wskaźniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej zdolności do tworzenia soczewek lodowych i 
wysadzin w okresie mrozów: piaski pylaste, żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, rumosze i wietrzeliny gliniaste. 
1.4.3.   Grunty niewysadzinowe     
Grunty  o  wskaźniku  piaskowym  powyżej   35,  nie  tworzące  soczewek lodowych i wysadzin w okresie 
mrozów: żwiry, pospółki, piaski grubo, średnio i drobnoziarniste oraz rumosze skalne (nie gliniaste). 
1.4.4.   Pozostałe określenia   są   zgodne  z  obowiązującymi,   odpowiednimi polskimi  normami  i  z 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania ogólne. 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogólne. 
2.    MATERIAŁY 
2.1.  Kruszywa 
1.1.1.   Właściwości kruszyw na warstwę odcinającą i odsączającą 
Warstwa odcinająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku lub pospółki, spełniające warunki: 
a)   szczelności, określony zależnością: 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 
b)  zagęszczalności, określony zależnością: 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
dco - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
dio - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą oraz 
możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy odcinającej równego 1,00 wg normalnej próby 
Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12 . Warstwa odsączająca z 
kruszywa powinna być wykonana z piasku, pospółki albo żwiru, spełniającego następujące warunki: 
a)   wodoszczelności:    wartość    współczynnika    wodoprzepuszczalności    "k"    powinna    być    
większa od 8 m/dobę, 
b)   zagęszczalności: użyte kruszywo powinno mieć wskaźnik różnoziarnistości U o wartości co najmniej 5 i 
umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy odsączającej równego 1,00 wg normalnej próby 
Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) , badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12 . Jeżeli warstwa 
odsączająca nie jest układana w warstwie odcinającej, to materiał użyty do wykonania warstwy odsączającej 
powinien spełniać również warunek szczelności tak, jak określono to dla warstwy odcinającej. Oprócz 
wymienionych właściwości kruszywo użyte do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej nie powinno 
zawierać zanieczyszczeń: 



a)   obcych - zawartość nie więcej niż 3%, badanie wg PN-78/B-06714/12 
b)   organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-78/B-06714/26. 
1.1.2. Źródła materiałów 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie 
później  niż 30 dni przed rozpoczęciem robót z użyciem tych materiałów, Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych 
dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w p. 2.1.1. Materiały z  
zaproponowanego   przez Wykonawcę  źródła  będą zaakceptowane  do  wbudowania  przez Inżyniera, 
jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność  cech materiałowych z wymaganiami 
określonymi w p. 2.1.1. Zaakceptowanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
będą przez Inżyniera przyjęte do wbudowania. Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, które nie spełnią 
wymagań określonych w p. 2.1.1. zostaną odrzucone. 
2.2.  Składowanie materiałów 
2.2.1.  Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane  
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3.    SPRZĘT 
Do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej z kruszywa, należy stosować równiarki i walce drogowe, a w 
razie potrzeby inny sprzęt zagęszczający, zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w 
miejscach trudnodostępnych. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w PZO lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera, lub w przypadku braku 
takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4.    TRANSPORT 
4.1.  Transport kruszywa 
Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Kruszywo dostarczone na 
budowę, przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinno spełniać wymagania 
określone w p. 2.1. Ruch środków transportowych po budowanym boisku powinien być zorganizowany w 
sposób uniemożliwiający powstawanie kolein. 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe warstw odcinającej  i odsączającej  powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi   w  specyfikacji   technicznej   D.02.00.00  Roboty ziemne  oraz  w  specyfikacji  
technicznej D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Przed wykonaniem warstwy 
odcinającej  i odsączającej  wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów   nie   związanych   
spoiwami   lub   lepiszczami   oraz   wszelkie   powierzchnie   nieodpowiednio zagęszczone lub 
wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, 
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy odcinającej i odsączającej 
powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez 
Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób   zaakceptowany   przez   Inżyniera.   Rozmieszczenie   palików   lub   szpilek   powinno   
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.2.   Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej 
grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość 
warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy - odcinająca i odsączająca powinny być 
rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
warstwę odsączającą wykonuje się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda z nich powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W 
miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo, 
zastępując je materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.3.   Zagęszczanie kruszywa 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej lub odsączającej należy przystąpić do jej 



zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi 
warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w 
czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 
odsączająca powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,00 wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 . Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12 . Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 
I lub II). Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i 
równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20% jej wartości. 
5.4.   Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odcinająca i odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych 
dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną 
jednostkową 1 metra kwadratowego warstwy. Koszt napraw wynikły z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąża Wykonawcę robót 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
6.3.1.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy 

 
Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna 10 razy 

4 Spadki poprzeczne ' 10 razy 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m 

6 Ukształtowanie na krawędziach, co 10 m 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 300 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 300 m2 

6.3.1.2.  Badania właściwości kruszywa 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić badania właściwości kruszywa, określone w tablicy 1. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Na podstawie wyników badań uziarnienia należy sprawdzić, czy 
stosowany materiał spełnia warunki określone w p. 2.1.1. 
6.3.1.3.  Badanie zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia niemniejszego od 
1,00 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II) . Zagęszczenie należy sprawdzać wg 



BN-77/8931-12 , przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż w jednym punkcie na 60 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody 
Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia. Wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 , nie powinna być większa od 2,2. 
6.3.1.4.  Badanie wilgotnoś ci kruszywa 
Wilgotność   kruszywa  w  czasie  zagęszczania   powinna   być   równa   wilgotności  optymalnej   z 
tolerancją +  20% jej  wartości,  określonej  wg normalnej  próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I 
lubił). Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77/B-06714/17. 
6.3.1.5.   Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1cm, -2 cm. 
6.4.  Badania i pomiary wykonanej warstwy odsączającej i odcinającej oraz zasady postępowania z odcinkami 
wadliwie wykonanymi 
6.4.1.  Warstwa z kruszywa  
6.4.1.1.  Grubość warstwy 
Przed   odbiorem   warstwy   Wykonawca   sprawdzi   grubość   warstwy   w   obecności   Inżyniera, 
przynajmniej   w  trzech  losowo   wybranych   punktach..  Jeżeli  ze  względów  technologicznych, 
warstwa została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Przynajmniej  w 
50 % otworów grubość podbudowy powinna być równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości 
nie może być większy od 15%. Jeżeli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za roboty. 
W przeciwnym przypadku Wykonawca wykona na własny koszt, w obecności Inżyniera, dodatkowe otwory w 
celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. Na wszystkich powierzchniach wadliwych 
pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie  warstwy na  głębokość  co  
najmniej   10  cm,  uzupełnienie  nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. Na   pisemne  
wystąpienie  Wykonawcy,   Inżynier   może  zastąpić  wymóg  naprawy  warstwy  na powierzchniach 
wadliwych pod względem grubości na potrącenia od ceny kontraktowej wraz z zastąpieniem niedoboru  
grubości warstwy,  taką samą dodatkową grubością warstwy wyżej leżącej. Pogrubienie warstwy wyżej leżącej 
zostanie wykonane z materiału właściwego dla tej warstwy,  na  koszt Wykonawcy.  
6.4.1.3. Cechy geometryczne warstwy 
Równość 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m. Nierówności 
poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej również należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i 
dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki  poprzeczne warstwy 
odcinającej   i odsączającej   powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +0,5%. 
Rządne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe należy sprawdzać co 25 m. Różnice między rzędnymi wysokościowymi zmierzonymi i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Ukształtowanie osi  
Ukształtowanie osi warstwy odcinającej i odsączającej należy sprawdzać w punktach głównych trasy dróg. Oś w 
planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
Szerokość 
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Obmiar warstwy odcinającej i odsączającej powinien być dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po 
ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych 
powierzchni nie wykazanych w dokumentacji   projektowej,   z   wyjątkiem   powierzchni   
zaakceptowanych   na   piśmie   przez   Inżyniera. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia 
podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie 
może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór warstwy odcinającej i odsączającej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i 



ulegających zakryciu, i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza Inżynierowi do odbioru zakończony odcinek 
warstwy odcinającej  i odsączającej. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej 
kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej 
kontroli jakości materiałów i robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 
Inżynier  zleci  Wykonawcy  lub   niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  uzupełniających  badań  
i pomiarów wtedy, gdy: 
a)   zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszymi specyfikacjami; koszty tych badań 
ponosi Wykonawca, 
b)   istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty tych badań 
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 
W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość lub poleci wymianę na nową wadliwie wykonaną warstwę, według zasad 
określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe lub wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy 
Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Inżynierem. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za metr kwadratowy wykonanej warstwy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z 
ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cechy geometryczne i zagęszczenie. Cena jednostkowa wykonanej 
warstwy odcinającej i (lub) odsączającej z kruszywa obejmuje: 
•    prace pomiarowe, 
•    dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
•    wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
•    zagęszczenie  wyprofilowanej   warstwy  zgodnie   ze   specyfikacją techniczną,   utrzymanie  
warstwy  i kruszywa. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.   PN-87/S-02201         Drogi samochodowe, nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
2.   PN-88/B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3.   PN-60/B-04493        Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
4.   PN-76/B-06714/00   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
5.   PN-89/B-06714/01    Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
6.   PN-77/B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
7.   PN-78/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
8.   PN-77/B-06714/17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
9.   PN-78/B-06714/26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
10. BN-66/6774-01        Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir ipospółka. 
11. BN-87/6774/04        Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
12. BN-64/8931-01         Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
13. BN-64/8931-02         Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenia płytą. 
14. BN-75/8931-03         Drogi   samochodowe.    Pobieranie   próbek   gruntów   do   celów   
drogowych   i lotniskowych. 
15. BN-68/8931-04         Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
16. BN-70/8931-05         Drogi   samochodowe.    Oznaczanie   wskaźnika   nośności  gruntu jako  
podłoża nawierzchni podatnych. 
17. BN-77/8931-12         Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
18. BN-72/8932-01         Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
19. BN-64/8933-02         Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
20. BN-76/8950-03         Badania hydrologiczne.  Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 
podstawie uziarnienia i porowatości. 
10.2. Inne dokumenty 
21. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
zamiejskich, krajowych i wojewódzkich, Warszawa, 1989 
22. Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiM, Warszawa, 1983. 
 



V.     NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05. Nawierzchnia sportowa 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni sportowej, która zostanie wykonana przy remoncie i 
przebudowie kompleksu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót drogowych opisanych w podpunkcie 1.1. 
Zewnętrzna posadzka sportowa - poliuretanowa jest zestawem materiałów na bazie żywic poliuretanowych, 
służącym do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczony jest do 
stosowania w obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe, bieżnie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp.  
Zaletami nawierzchni poliuretanowej są: wysoka elastyczność, dobre tłumienie energii udarowej, wysoki 
współczynnik tarcia, efektowny wygląd, bezspoinowość, odporność na kolce lekkoatletyczne. 
Nawierzchnia składa sie z dwóch warstw:  
warstwy spodniej - podbudowa STOBITAN ET - 30 mm (podbudowa mineralno gumowa) – lub równoważna  
warstwy wierzchniej - nawierzchnia sportowa ALSATAN SW -13mm – lub równoważna 
 
Wykonanie nawierzchni. 
Podłoże pod nawierzchnie powinno byc suche (max. 3% wilgotnosci), oczyszczone, wolne od substancji 
ropopochodnych oraz zageszczone do wskaznika I=1. 
Temperatura powietrza powinna miescic sie w zakresie od 10 do 40 0C. Wymagany brak opadów 
deszczu. 
Po zagruntowaniu podłoża odpowiednim preparatem nastepuje ułożenie warstwy spodniej. Warstwa spodnia 
powstaje przez wymieszanie (w specjalnym mieszadle) odpowiednich proporcji granulatu SBR i kleju, a 
nastepnie mechaniczne rozłożenie i wyprofilowanie powstałej mieszanki za pomoca rozkładarki (SMG 
Planomatic). Grubosc tej warstwy wynosi ok. 10mm. Po rozłożeniu warstwe należy pozostawic aż do jej 
wyschniecia i stwardnienia. (Czas schniecia uzależniony jest od temp oraz wilgotnosci powietrza, sredni czas to 
ok. 18 h). Nastepnie warstwe z SBR-u szpachluje sie za pomoca farby poliuretanowej i maczki EPDM i 
pozostawia sie do wyschniecia.  
Materiał na warstwe wierzchnia powstaje przez wylanie farby poliuretanowej i zasypanie jej granulatem EPDM. 
Grubosc warstwy wynosi ok. 3 mm. Po naniesieniu ostatniej warstwy należy pozostawic aż do jej wyschniecia i 
stwardnienia. (Czas schniecia uzależniony jest od temp oraz wilgotnosci powietrza, sredni czas to ok. 18 h). 
Łaczna grubosc nawierzchni to ok. 13 mm. 
 
Ocena nawierzchni 
Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna: 
- miec jednakowa grubosc, 
- powinna posiadac jednolity kolor, 
- nawierzchnia wylewana ze wzgledów technologicznych posiada naturalna chropowatosc i niejednorodnosc, 
- powstałe łaczenia wynikajace z technologii instalacji nawierzchni układarka powinny byc liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniajacych pózniejsze użytkowanie, 
- estetyka wykonania nawierzchni nie wpływa w żaden sposób na parametry wytrzymałosciowe nawierzchni i w 
dużej mierze jest uzale¿niona od warunków w jakich jest wykonywana, czyli temp. otoczenia oraz wilgotnosc. 
 
 



VII. ELEMENTY NAWIERZCHNI D 08.03.01.     

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego, które zostaną wykonane przy remoncie i 
przebudowie kompleksu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego. 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1.  Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2.   Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,   odpowiednimi  polskimi  
normami     i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"   pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2.  Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
-    obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 , 
-    żwir lub piasek do wykonania ław, 
-    cement wg PN-B-19701 , 
-    piasek do zapraw wg PN-B-06711 . 
2.3.  Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
-    obrzeże niskie             - On, 
-    obrzeże wysokie         - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się 
na: 
-    gatunek 1       - G1, 
-    gatunek 2       - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
obrzeże On -I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 . 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
2.4.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30. 2.5. Materiały na ławę i 
do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe" pkt 2. 



3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 . 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 
5.3.  Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3.  Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)   koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)   podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3, 
c)   ustawienia  betonowego   obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,   przy  
dopuszczalnych odchyleniach: 
-    linii obrzeża w planie, które może wynosić + 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
-    niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
-    wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 
spoiny na pełną głębokość. 



7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowąjest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-    wykonane koryto, 
-    wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-    dostarczenie materiałów, 
-    wykonanie koryta, 
-    rozścielenie i ubicie podsypki, 
-    ustawienie obrzeża, 
-    wypełnienie spoin, 
-    obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
-    wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.       PN-B-06050 
2.       PN-B-06250 
3.       PN-B-06711 
4.       PN-B-10021 
5.       PN-B-11111 
6.       PN-B-11113 
7.       PN-B-19701 
8.       BN-80/6775-03/01 
9.       BN-80/6775-03/04 
Roboty ziemne budowlane 
Beton zwykły 
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
Prefabrykaty  budowlane   z  betonu.   Metody  pomiaru   cech geometrycznych 
Kruszywo   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
Kruszywo   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni drogowych.  
Piasek 
Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.   Elementy   nawierzchni dróg,  ulic,  parkingów  i torowisk 
tramwajowych.  Wspólne wymagania i badania 
Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.   Elementy   nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki iobrzeża. 


